

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de BOISSY-AUX-CAILLES – Place de la Mairie - 77760 BOISSY-AUX-CAILLES

Seine-et-Marne

Boissy-aux-Cailles

**EGLISE SAINT-MARTIN**

Restauration Générale

## **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES FICHE DE RENSEIGNEMENTS**

OCTOBRE 2020

Maîtrise d’œuvre :

Michel TRUBERT - ACMH - 2 rue de Fleury - 77300 FONTAINEBLEAU

ECP - Economiste - 28 rue Franciade - 41000 BLOIS

GT2i – Bureau d’étude fluides – 26 rue des Châtaigniers – 45240 MARCILY-EN-VILLETTE

## FICHE DE RENSEIGNEMENTS

### I. ÉDIFICE :

- DÉPARTEMENT : SEINE ET MARNE
- COMMUNE : BOISSY AUX CAILLES
- ÉDIFICE : Eglise Saint-Martin
- ÉPOQUES PRINCIPALES : XII° -XVI° siècles
- NATURE ET DATE PROTECTION : Inscription : arrêté du 18 mars 1926
- DESTINATION ACTUELLE : édifice cultuel

### II. MAÎTRISE D'OUVRAGE :

Commune de BOISSY AUX CAILLES  
Place de la Mairie  
77760 BOISSY AUX CAILLES

### III. MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Architecte : Michel TRUBERT  
2 rue de Fleury  
77300 FONTAINEBLEAU

Economiste : ECP  
28 rue Franciade  
41000 BLOIS

BET Fluides : GT2i  
26 rue des châtaigniers  
45240 MARCILLY EN VILLETTE

### IV. FINANCEMENT DE L'OPÉRATION :

Étude préalable de référence : Etudes de projet  
(M.Trubert, ACMH - novembre 2018)

Nombre de tranches : 5  
Tranche ferme : Clocher - extérieurs  
Tranche optionnelle 1 : Chœur- extérieurs  
Tranche optionnelle 2 : Nef- extérieurs  
Tranche optionnelle 3 : Chœur- intérieurs  
Tranche optionnelle 4 : Nef- intérieurs

### V. RÉALISATION DES TRAVAUX :

Durée prévisible des travaux : 39 mois hors période de préparation (1mois pour chaque tranche)  
Tranche ferme : 9 mois  
Tranche optionnelle 1 : 9 mois  
Tranche optionnelle 2 : 9 mois  
Tranche optionnelle 3 : 6 mois  
Tranche optionnelle 4 : 6 mois

**Allotissement :**

Lot 1 - Maçonnerie-Pierre de taille  
Lot 2 - Charpente  
Lot 3 - Couverture  
Lot 4 - Vitraux  
Lot 5 - Menuiserie - Serrurerie  
Lot 6 - Décors  
Lot 7 - Instrumentation  
Lot 8 - Electricité

**Qualifications requises :**

**Lot 1 - Maçonnerie - Pierre-de-taille**

« L'entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple la Qualibat 2183 (ou 2194 MH) ou d'excellentes références en matière de restauration de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »

**Lot 2 - Charpente**

« L'entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple, la Qualibat 2392 (ou 2393 MH) ou d'excellentes références en matière de restauration de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »

**Lot 3 - Couverture**

« L'entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple, la Qualibat 3193 (ou 3194 MH) ou d'excellentes références en matière de restauration de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »

**Lot 4 - Vitraux**

« L'entreprise doit présenter d'excellentes références en matière de restauration et d'intervention au sein de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »

**Lot 5- Menuiserie - Serrurerie**

« L'entreprise doit présenter des qualifications de technicité supérieure par exemple, la Qualibat 4392 (ou 4393 MH) ou d'excellentes références en matière de restauration de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »

**Lot 6 - Décors**

« L'entreprise doit présenter d'excellentes références en matière de restauration de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. L'équipe devra être encadrée sur place par un restaurateur diplômé de niveau I (master). »

**Lot 7 - Instrumentation**

« L'entreprise doit présenter d'excellentes références en matière de restauration et d'intervention au sein de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »

**Lot 8 - Electricité**

« L'entreprise doit présenter d'excellentes références en matière de restauration et d'intervention au sein de monuments historiques pour des travaux de même nature, datant des trois dernières années. »