

MODE D'ETABLISSEMENT DES POSTES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (LOTS N°3 à 7)

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne l'établissement des situation mensuelles de travaux.

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux modifiant la proposition forfaitaire.

Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement.

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de :

Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres.

Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif.

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix unitaire par les quantités).

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises.

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée.

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
04		LOT N°4 : VITRAUX					
04.1		<u>TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u>					
04.1.1	3.4.4	Dépose de vitraux en démolition compris grilles	u	1			
04.1.2	3.4.5	Fourniture, façon et pose d'un vitrail géométrique au RDC du clocher, compris barlotières, feuillards et serrurerie					
04.1.2.1		Baie 04	u	1			
04.1.3	3.4.7	Mise en place de bavette plomb en base de baie pour ventilation et évacuation des condensats	u	1			
04.1.4	3.4.8	Protections grillagées en cuivre au droit des vitraux (baie 4)	u	1			
<u>Sous-Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u>							
04.2		<u>TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</u>					
04.2.1	3.4.4	Dépose de vitraux en démolition compris grilles	u	1			
04.2.3	3.4.5	Fourniture, façon et pose d'un vitrail géométrique en façade nord du transept, compris barlotières, feuillards et serrurerie					
04.2.3.1		Baie 03	u	1			
04.2.4	3.4.6	Dépose, repose des vitraux du choeur compris restauration des serrureries, remplacement des casses, reprises des rives, réfection des calfeutremments et remasticages					
04.2.4.1		Baie 00	u	1			
04.2.4.2		Baie 01	u	1			
04.2.4.3		Baie 02	u	1			
04.2.5	3.4.7	Mise en place de bavette plomb en base de baie pour ventilation et évacuation des condensats	u	4			
04.2.6	3.4.8	Protections grillagées en cuivre au droit des vitraux					
04.2.6.1		Baie 0	u	1			
04.2.6.2		Baie 1	u	1			
04.2.6.3		Baie 2	u	1			
04.2.6.4		Baie 3	u	1			
<u>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</u>							
04.3		<u>TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD</u>					
04.3.1	3.4.4	Dépose de vitraux en démolition compris grilles	u	6			

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
04.3.3	3.4.5	Fourniture, façon et pose de vitraux géométriques dans la nef, compris barlotières, feuillards et serrurerie					
04.3.3.1		Baie 05	u	1			
04.3.3.2		Baie 06	u	1			
04.3.3.3		Baie 07	u	1			
04.3.3.4		Baie 09	u	1			
04.3.3.5		Baie 11	u	1			
04.3.3.6		Baie 12	u	1			
04.3.4	3.4.6	Dépose, repose du vitrail (chapelle sud) compris restauration des serrureries, remplacement des casses, reprises des rives, réfection des calfeutremments et remasticages					
04.3.4.1		Baie 08	u	1			
04.3.5	3.4.7	Mise en place de bavette plomb en base de baie pour ventilation et évacuation des condensats	u	7			
04.3.6	3.4.8	Protections grillagées en cuivre au droit des vitraux					
04.3.6.1		Baie 05	u	1			
04.3.6.2		Baie 06	u	1			
04.3.6.3		Baie 07	u	1			
04.3.6.4		Baie 08	u	1			
04.3.6.5		Baie 09	u	1			
04.3.6.6		Baie 11	u	1			
04.3.6.7		Baie 12	u	1			
04.3.7	3.4.9	Dossier des ouvrages exécutés	u	1			
Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD							

MONTANT H.T. - LOT N°4 : VITRAUX

MONTANT T.V.A. 20,00%

MONTANT T.T.C. - LOT N°4 : VITRAUX