

**MODE D'ETABLISSEMENT DES POSTES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (LOTS N°3 à 7)**

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne l'établissement des situation mensuelles de travaux.

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux modifiant la proposition forfaitaire.

**Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement.**

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de :

Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres.

Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif.

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix unitaire par les quantités).

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises.

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée.

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)  
 Restauration générale de l'Eglise Saint Martin  
 Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
<b>05</b>		<b>LOT N°5 : MENUISERIE</b>					
<b>05.1</b>		<b><u>TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u></b>					
05.1.1	3.5.21	Dépose, protection du confessionnal, transport et stockage en atelier	ens	1			
05.1.2	3.5.21	Dépose soignée de la chaire à prêcher, protection, transport et stockage en atelier	ens	1			
05.1.3	3.5.21	Dépose de l'autel de la chapelle, protection, transport et stockage en atelier	ens	1			
05.1.4	3.5.22	Déplacement et protection du mobilier intérieur	ens	1			
<b>Sous-Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</b>							
<b>05.2</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</u></b>					
05.2.1	3.5.23	Remplacement de la fausse porte Nord du chœur en lames de chêne assemblées compris façon de jet d'eau, travaux préparatoires et mise en peinture	u	1			
05.2.2	3.5.24	Remplacement de la porte Sud du chœur en lames de chêne assemblées compris façon de jet d'eau, travaux préparatoires et mise en peinture	u	1			
<b>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</b>							
<b>05.3</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD</u></b>					
05.3.1	3.5.25	Remplacement du portail Ouest en lames de chêne compris récupération des ferrures anciennes, mise en peinture	u	1			
05.3.2	3.5.25	Remplacement du portail Nord en lames de chêne compris fourniture des ferrures, mise en peinture	u	1			
05.3.3	3.5.26	Châssis chêne en pignon de la chapelle sud, mise en peinture	u	1			
<b>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD</b>							
<b>05.4</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 3: RESTAURATION INTERIEURE CHOEUR ET SALLE BASSE DU CLOCHER</u></b>					
05.4.1	3.5.27	Dépose en conservation, restauration et repose des lambris de soubassements compris ventilation et finition cirée	m <sup>2</sup>	38,15			
05.4.2	3.5.28	Remplacement de la porte à lames chêne de l'escalier d'accès au clocher compris traitement de finition	u	1			
05.4.3	3.5.29	Restauration du meuble à bannière	u	1			
05.4.4	3.5.30	Remplacement de l'estrade du chœur en chêne, finition cirée	u	1			

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
05.4.5	3.5.31	Création d'une banquette en planches de chêne sur ossature pour évocation du niveau de sol ancien	ml	5,50			
05.4.6	3.5.32	Porte pour placard technique en façade nord de la croisée	u	1			
05.4.7	3.5.33	Dépose, repose des tables de communions, restauration et traitement de finition	u	1			
<b><u>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 3: RESTAURATION INTERIEURE CHOEUR ET SALLE BASSE DU CLOCHER</u></b>							
<b>05.5</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 4: RESTAURATION INTERIEURE NEF ET CHAPELLE SUD</u></b>					
05.5.1	3.5.33	Dépose, repose des tables de communions, restauration et traitement de finition	u	1			
05.5.2	3.5.34	Révisions et nettoyage de la chaire	u	1			
05.5.3	3.5.35	Restauration en atelier de l'autel de la chapelle Sud et de son estrade	u	1			
05.5.4	3.5.36	Restauration du confessionnal en atelier, réfection du plancher et des lambris d'adossement	u	1			
05.5.5	3.5.37	Dépose, repose et révision du chemin de croix	ens	1			
05.5.6	3.5.38	Restauration des fonts baptismaux, restitution de la cuve en plomb	ens	1			
05.5.7	3.5.39	Nettoyage soigné du bénitier	ft	1			
05.5.8	3.5.40	Dossier des ouvrages exécutés	u	1			
<b><u>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 4: RESTAURATION INTERIEURE NEF ET CHAPELLE SUD</u></b>							

**MONTANT H.T. - LOT N°5 : MENUISERIE**

**MONTANT T.V.A. 20,00%**

**MONTANT T.T.C. - LOT N°5 : MENUISERIE**