
MODE D'ETABLISSEMENT DES POSTES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (LOTS N°3 à 

7)

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne 

l'établissement des situation mensuelles de travaux. 

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux 

modifiant la proposition forfaitaire. 

Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne 

pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement. 

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de : 

Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres. 

Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif. 

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix 

unitaire par les quantités). 

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, 

pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises. 

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée. 



BordB Ref.

Articles 

CCTP
Désignation U Qté MOE Qté ent. Prix U Mt HT

06 LOT N°6: DECORS

06.1 TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER

06.1.1 3.6.5 Délimitation des zones de décors ens 1

06.1.2 3.6.4 Dépose, repose de la statue de la Vierge, nettoyage ens 1

06.2
TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF 

ET CHAPELLE SUD

06.2.1 3.6.5
Restauration d'enduits anciens en façade Sud de la nef (zone 

ouest en délimitation avec le lot 1)
m² 45,05

06.3
TRANCHE OPTIONNELLE 3: RESTAURATION INTERIEURE 

CHOEUR ET SALLE BASSE DU CLOCHER

06.3.1 3.6.3 Constat d'état ens 1

06.3.2 3.6.4 Dépose, repose de la statuaire, nettoyage ens 1

06.3.3 3.6.6

Vérification des enduits existants en élévation et voûtes 

compris consolidation des parties cloquées et non adhérentes, 

réfection d'enduits en raccord au droit des lacunes, reprise et 

calfeutrements des fissures

m² 228,48

06.3.4 3.6.7 Badigeon d'harmonisation sur l'ensemble des enduits m² 228,48

06.4
TRANCHE OPTIONNELLE 4: RESTAURATION INTERIEURE 

NEF ET CHAPELLE SUD

06.4.1 3.6.3 Constat d'état ens 1

06.4.2 3.6.8

Restauration et remise en valeur des décors de la voûte, 

nervures et colonnes de la chapelle sud compris pré‐

consolidation de la couche picturale, nettoyage, consolidation 

des enduits, ragréages et colmatage des enduits lacunaires, 

restauration picturale

m² 18,43

06.4.3 3.6.4 Dépose, repose de la statuaire, nettoyage ens 1

06.4.4 3.6.9 Dépose, repose des tableaux, restauration

06.4.4.1 ‐ Tableau Nord u 1

06.4.4.2 ‐ Tableau Sud u 1

06.4.5 3.6.10 Dossier des ouvrages exécutés u 1

Sous‐Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 4: RESTAURATION INTERIEURE NEF ET 

CHAPELLE SUD

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)

Restauration générale de l'Eglise Saint Martin

Phase PRO ‐ Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

Sous‐Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER

Sous‐Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET 

CHAPELLE SUD

Sous‐Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 3: RESTAURATION INTERIEURE CHOEUR 

ET SALLE BASSE DU CLOCHER

1
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Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)

Restauration générale de l'Eglise Saint Martin

Phase PRO ‐ Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

MONTANT H.T. ‐ LOT N°6: DECORS

MONTANT T.V.A. 20,00%

MONTANT T.T.C. ‐ LOT N°6: DECORS

2


