

MODE D'ETABLISSEMENT DES POSTES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (LOTS N°3 à 7)

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne l'établissement des situation mensuelles de travaux.

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux modifiant la proposition forfaitaire.

Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement.

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de :

Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres.

Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif.

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix unitaire par les quantités).

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises.

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée.

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
07		LOT N°7 : INSTRUMENTATION					
07.1		<u>TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u>					
07.1.1	3.7.3	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES					
07.1.1.1	3.7.3	Préparation et pose des instrumentations	ens	1			
07.1.1.1.1		Mise en place d'un inclinomètre biaxial sur le piédroit septentrional de l'arc triomphal, au niveau de la corniche					
07.1.1.1.2		Mise en place d'un inclinomètre biaxial sur la façade Est, partie Sud de la tour clocher					
07.1.1.1.3		Mise en place d'un extensomètre à l'intérieur du clocher					
07.1.1.2	3.7.3	Location mensuelle compris abonnement GSM	mois	12,00			
07.1.1.3	3.7.3	Dépose des instrumentations	ens	1			
07.1.1.4	3.7.3	Rapport initial	ens	1			
07.1.1.5	3.7.3	Rapatriement mensuel des mesures + Dépouillement + Rapports tous les 4 mois par mails	u	3			
07.1.1.6	3.7.3	Rapport final	ens	1			
<u>Sous-Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u>							

MONTANT H.T. - LOT N°7 : INSTRUMENTATION

MONTANT T.V.A. 20,00%

MONTANT T.T.C. - LOT N°7 : INSTRUMENTATION